Saint-Laurent
Montréal

SERVICES ADMINISTRATIFS ET GREFFE
RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

SOUMISSION 13-006

Reconstruction aqueduc, égout sanitaire et pluvial – Decelles et St-Aubin

ADDENDA 2

Cet addenda fait partie intégrante des documents de soumission et les modifie ou les complète comme suit

- **REPORT DE LA DATE D'OUVERTURE :**

  Veuillez noter que la date d'ouverture est reportée au
  Mercredi, 22 mai 2013, à 11 h.

- **Veuillez prendre note qu'un addenda # 3 sera publié sous peu.**

Joëlle André
Agente d'approvisionnement

Saint-Laurent,
le 2 mai 2013